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Apéndice M 
 

  Multas y Procedimiento de Notificaciones 
 

1.   Disposiciones Generales 
 
Este Apéndice es parte de la relación contractual entre las Partes creada por el 

Contrato de Gestión Interesada, cuyos términos se incorporan implícitamente a este 
Apéndice y constituyen parte del mismo.  En caso de que surja alguna discrepancia o 
inconsistencia entre las disposiciones del Contrato de Gestión y aquellas contenidas aquí, 
que no puedan ser interpretadas por las reglas de la lógica y sentido común, las 
disposiciones de este Apéndice tendrán precedencia únicamente en lo relativo a las multas 
y cláusulas penales y su procedimiento. 

 
En este Apéndice se establece el procedimiento y los montos por concepto de  la 

cláusula penal por ejecución tardía y multas por defectos en la ejecución del Contrato.  
Para los casos no establecidos en el Contrato, la Administración solicitará por escrito la 
información requerida del Gestor, otorgando un plazo razonable para que éste deba 
responder. Para la aplicación de las sanciones correspondientes a multas o cláusulas 
penales, no será necesario demostrar daño ni intimar el correcto cumplimiento.  La garantía 
de cumplimiento podrá ser ejecutada cuando el Gestor se niegue a cancelar o no cancele 
dentro de los plazos respectivos los montos correspondientes a la cláusula penal o multa. 

 

2.   Procedimiento 
 
El procedimiento indicado en este Apéndice regirá para la aplicación de la cláusula 

penal y las multas establecidas en el Cartel, el Contrato y este Apéndice. No obstante, el 
procedimiento aquí descrito será complementado por lo establecido en el Contrato de 
Gestión Interesada y sus Apéndices.   

 

2.1 Determinación del incumplimiento y de la sanción. 
 
Una vez que el Órgano Fiscalizador acredite la existencia de algunos de los 

supuestos de incumplimiento sancionados con una cláusula penal o una multa, éste 
procederá a determinar la sanción aplicable. El Órgano Fiscalizador comunicará al Gestor 
esta decisión, la que deberá estar fundamentada con los elementos de hecho y de derecho 
tenidos en cuenta para aplicarla.  En esta comunicación se indicará: a) el tipo de infracción; 
b) las características del incumplimiento; c) el monto de la sanción y d) el plazo para el 
pago. Si el Gestor estuviera conforme con la sanción aplicada, éste contará con un plazo 
máximo de treinta días naturales luego de recibida la comunicación respectiva para 
cancelar los montos correspondientes 
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2.2 Procedimiento Sumario 
 
Si el Gestor estuviere en desacuerdo con la sanción impuesta, deberá comunicarlo 

por escrito al Órgano Fiscalizador dentro del plazo de tres días contados desde la fecha de 
recibo de la comunicación señalada en el aparte anterior.  En dicho escrito el Gestor 
ofrecerá las pruebas de descargo y señalará los fundamentos jurídicos que apoyen su 
pretensión. El Órgano Fiscalizador, actuando como Órgano Director del  procedimiento, se 
sujetará a las disposiciones de la LGAP para los procedimientos sumarios.    

 

2.3 Valoración de los Argumentos del Gestor. 
 
El Órgano Director, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles, valorará los 

argumentos del Gestor y recomendará lo que proceda al CETAC.  El expediente, con la 
recomendación del Órgano Director al CETAC, se pondrá en conocimiento del Gestor y se 
le dará audiencia final  por el plazo de tres días hábiles, para que formule las conclusiones 
sucintas sobre los hechos alegados, la prueba producida y la recomendación del Órgano 
Director.  Una vez conocidas las conclusiones del Gestor, el Órgano Director elevará el 
expediente al CETAC con su recomendación final, dentro del plazo máximo de tres días 
hábiles luego de recibido el escrito de conclusiones del Gestor o de haberse vencido el 
término conferido a éste para presentarlo. 

 

2.4 Acto Final. 
 
En el acto final, el CETAC resolverá si acoge o no las recomendaciones del Órgano 

Director. En caso de acogerlas, bastará con citar el informe del Órgano Director para tener 
por motivado el acto administrativo. En caso de que el CETAC decida apartarse total o 
parcialmente, de la recomendación del Órgano Director, deberá fundamentar las razones 
para ello.  El acto final será comunicado al Gestor y a las demás instancias que establece el 
Contrato. 

 

3.   Plazo para el Pago de Multas 
 
El Gestor contará con un plazo máximo de treinta días naturales luego de 

comunicado el acto final para cancelar los montos correspondientes. El CETAC podrá 
instruir al Fiduciario que deduzca del Porcentaje  del Gestor las multas impuestas en firme 
al Gestor por incumplimiento de sus obligaciones contractuales y que el monto de las 
mismas sea entregado al CETAC, tal y como ha quedado señalado en el apartado 17.5.1 
del Contrato. En caso de que el Gestor considere necesario someter el asunto al 
conocimiento y procedimiento de la Comisión Técnica de Conciliación, así lo comunicará 
al CETAC dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la comunicación a la que se 
refiere la cláusula 2.4 anterior. En este caso, para la aplicación y pago de la multa se estará 
a lo que resuelva la citada Comisión Técnica de Conciliación. 
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4.  Cláusulas Penales y Multas 
Las cláusulas penales y multas que podrán aplicarse al Gestor por incumplimiento 

en sus obligaciones son las indicadas en las siguientes tablas.  Los montos se indican en 
dólares de 1998. 

 

4.1   Durante el diseño de las obras: 
 

Tipo de Infracción Criterio Aplicable Monto Multa 
No permitir u obstaculizar el acceso del CETAC/ DGAC/ Órgano 
Fiscalizador a la información necesaria para la debida fiscalización 
de este Contrato.  

Cada vez que ocurra US$300 

No entrega de los planos, especificaciones, presupuestos y demás 
documentos de las obras dentro del plazo estipulado.  Dichos planos 
incluyen el Plano General de Desarrollo, Anteproyectos 
Conceptuales, Plan de Ejecución, los proyectos definitivos y los 
antecedentes correspondientes. 

Por cada día de atraso US$250 

 

4.2  Durante la construcción de las obras 
 

Tipo de Infracción Criterio Aplicable Monto 
Multa 

No entrega de información requerida y/o solicitada durante la 
construcción. 

Por cada día de atraso US$200 

Atrasos en el inicio de la construcción Por cada día de atraso US$1500 
Incumplimiento de los plazos fijados por la Administración, 
según las instrucciones impartidas a través de la Bitácora de 
Obras y el Expediente de Obra de Construcción. 

Por cada día de atraso US$300 

Atrasos en la entrega de la obra, según el cronograma acordado Por cada día de atraso 0.02% del 
monto de la 
obra. 

Atrasos en  la puesta en servicio de las instalaciones.  Por cada día de atraso US$1800 
Atrasos en la puesta en servicio de las ampliaciones de los 
edificios terminales (pasajeros y carga). 

Por cada día de atraso US$2500 

No entrega de los informes de trabajo dentro del plazo estipulado Por cada día de atraso US$150 
Incumplimientos en cuanto al tiempo de respuesta al 
mantenimiento de las instalaciones actuales (causado por efecto 
de las obras de construcción) 

Por cada día US$300 

Incumplimiento en cuanto al mantenimiento del servicio de las 
actuales instalaciones   (si el gestor  mantiene suspendido el 
suministro de la energía eléctrica, gas o agua potable por más 
horas que las autorizadas) 

Por cada hora no 
autorizada 

US$50 

No entrega de resultados del laboratorio solicitados durante la 
construcción 

Por cada día de atraso US$300 

No ejecución de las pruebas y ensayos solicitados durante la 
construcción. 

Cada vez US$300 

Incumplimiento de normas sobre aseo de la obra Cada vez US$600 
Incumplimiento de normas sobre extracción y deshecho de 
excedentes y escombros de las obras 

Cada vez US$600 
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4.3   En la prestación de los servicios 
 

Tipo de Infracción Criterio Aplicable Otros Monto 
Multa 

Falta de entrega de la información 
requerida para la debida fiscalización del 
Contrato dentro de los plazos estipulados 

Por cada día de 
atraso 

 US$300 

Cobro de tarifas superiores a las 
máximas autorizadas. 

Cada vez  US$3000 

Incumplimiento de los estándares y 
procedimientos fijados en el  MPO 
debidamente aprobado. 

Cada vez  US$600 

Incumplimientos en el plan de 
mantenimiento o servicios de 
construcción con las normas y 
estándares aplicables. 

Cada vez Se aplicará valor mayor entre 
$1500 y el 5% del presupuesto 
de los trabajos no realizados o 
que no cumplan con las normas 
técnicas 

US$1500 

Interrupción total o parcial de la 
prestación de algún servicio aeronáutico 
o no aeronáutico  sin previa autorización 
de la DGAC y para la cual no exista una 
justificación válida 

Por cada día de 
interrupción 

 US$600 

No informar a la DGAC de la alteración 
temporal en el servicio prestado 

Por cada día de 
alteración 

La multa será aplicable mientras 
no se ejecuten medidas, 
aprobadas por la DGAC, que 
minimicen las alteraciones en el 
uso normal del servicio 

US$300 

Entrega de información requerida con 
datos o antecedentes con errores que 
obedezcan a la negligencia del 
contratista. 

Cada vez que se 
compruebe 

 US$600 

Entrega de información con datos o 
antecedentes falsos con conocimiento 
del contratista 

Cada vez que se 
compruebe 

 US$6000 

Falta de prestación del servicio 
permanente y sin discriminaciones a los 
usuarios durante la gestión 

Cada vez  US$2500 

Falta de señalización para prevenir a los 
usuarios sobre la realización de labores 
de mantenimiento y conservación 

Por cada día de 
incumplimiento 

 US$450 

Falta de retiro de los excedentes, 
escombros, basura y materiales desecho 
de los sitios de trabajo 

Por cada día de 
incumplimiento 

 US$2000 

No reparación dentro de los tiempos de 
respuesta de los daños ocasionados a las 
instalaciones  

Por cada día de 
incumplimiento 

 US$1500 

Falta de equipos de seguridad, 
vestimenta adecuada y otros 

Cada vez que se 
compruebe 

 US$150 
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4.4   Otros Incumplimientos  
 
En caso de incumplimiento grave de las obligaciones del Gestor derivadas del 

Contrato, el CETAC podrá exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados,. 
Para tales efectos deberá sujetarse a las disposiciones que la LGAP contiene para el 
procedimiento ordinario y a las cláusulas correspondientes del Contrato de Gestión 
Interesada. Esta facultad del CETAC será ejercida sin necesidad de resolver el Contrato, 
pero dejando la posibilidad de hacerlo si el incumplimiento así lo ameritara. 
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